

## GMINA WYSZKI

17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2  
NIP 543-200-71-43, REG. 050659674

Wyszki 30.10.2019 r.

IGK.271.6.2019

### WYKONAWCY

Dot. zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107543B w miejscowości Koćmiery”

Zamawiający, Gmina Wyszki na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dn. 25.10.2019 r. Poniżej treści zapytań i odpowiedzi:

#### Zapytanie nr 1:

Zapisy PFU stwierdzają, że należy przygotować dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych. Proszę o wyjaśnienie:

- a) czy drogę należy poprowadzić w istniejącym pasie drogowym rozbierając budynek gospodarczy – oborę na działce 12, czy wpasować w istniejący ślad drogi na działce 28/3
- b) czy Zamawiający dysponuje dz. nr 16 – skrzyżowanie dróg (działka prywatna na której stoi pomnik) – konieczne jest pozyskanie fragmentu działki celem rozwiązania geometrycznego skrzyżowania,
- c) czy Zamawiający dysponuje dz. nr 58, po której aktualnie przebiega droga?

Odp. Zamawiający informuje:

- a) z map zasadniczych posiadanych przez Gminę Wyszki wynika, iż wymieniony budynek gospodarczy nie stoi w pasie drogowym; drogę należy poprowadzić w istniejącym pasie drogowym,
- b) Zamawiający nie dysponuje działką nr 16, jednakże na posiadanej mapie sytuacyjno-wysokościowej z 1994 roku w/w skrzyżowanie mieści się w istniejącym pasie ruchu,
- c) Zamawiający nie dysponuje działką nr 58.

#### Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury ZRID na podstawie specustawy.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury ZRID jeżeli zajdzie taka konieczność w określonych przypadkach.

#### Zapytanie nr 3:

Czy z uwagi na konieczność uzyskania decyzji ZRID i związanych z tym procedur podziału działek, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy np. 4 miesiące po uzyskaniu decyzji ZRID.

Odp. Zamawiający informuje iż istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, z tym że termin realizacji nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2020 roku z uwagi na finansowanie projektu z zewnętrznych środków.

Zapytanie nr 4

Istniejąca sieć światłowodowa wybudowana w ubiegłym roku przebiega w kolizji z przebudową drogi. Czy Wykonawca ma przyjąć w kalkulacji przeprojektowanie i przebudowanie sieci światłowodowej czy też w decyzji lokalizacyjnej sieci jest zapis, że przebudowa kolidującej sieci leży po stronie właściciela urządzeń?

Odp. Przebudowa istniejącej sieci światłowodowej leży po stronie właściciela urządzeń.

Zapytanie nr 5

Proszę o doprecyzowanie gdzie szerokość drogi może mieć 5,0 m , a gdzie szerokość drogi musi być szersza z uwagi , że ma to znaczący wpływ na cenę ofertową.

Odp. W założeniach dotyczących szerokości drogi z PFU Zamawiający ustalił szerokość drogi 5,0 m na całej jej długości.

Zapytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza płatności częściowe np. po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia /pozwolenia na budowę/decyzji ZRID?

Odp. W projekcie umowy nie ma zapisów o płatnościach częściowych, jednakże Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takich zmian.

Załączniki:

Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokościowej z 1994 roku

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

z up. WÓJTA  
mgr Tadeusz Wietanowski  
ZASTĘPCA WÓJTA