

Wyszki dnia 17.10.2016 r.

IGK.271.2.2016

Oferenci – uczestnicy
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Rozbiórka istniejącego budynku remizy strażackiej,
budowa budynku Gminnego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego,
budowa amfiteatru z zadaszeniem,
dwóch wiat/altan wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

INFORMACJA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbiórka istniejącego budynku remizy strażackiej, budowa budynku Gminnego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego, budowa amfiteatru z zadaszeniem, dwóch wiat/altan wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust.1 pkt 4 oraz art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gminne Centrum Bibliotecznego – Kulturalne w Wyszkiach w imieniu, którego działa inwestor zastępczy Gmina Wyszki zawiadamia, że **unieważnia powyższe postępowanie.**


UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego było prowadzone na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016 r. Podstawą wszczęcia i prowadzenia postępowania była umowa Nr IGK.271.2.2016/1 z dnia 22.09.2016 r. zawarta pomiędzy Gminnym Centrum Bibliotecznym Kulturalnym w Wyszkiach ul. Szkolna 17, 17 – 132 Wyszki i Gminą Wyszki ul. Piórkowska 2, 17 – 132 Wyszki.

W toku prowadzonej procedury oceny ofert zostało stwierdzone że oferta z najniższą ceną w znaczącym stopniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający zaś w swym budżecie nie posiada dodatkowych środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie ulega unieważnieniu jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec wskazanego braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, unieważnienie postępowania stało się konieczne i jest uzasadnione.


WÓJT
mgr inż. Mariusz Korzeniowski